総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：長崎３４号杭出津橋上部工工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		－	20	14	6	3	－4	指名停止（－4.3） 文書注意（－2.15） 口頭注意（－1.08）	43		15	15	30			
1	川田建設株式会社	○	16.00	14.00	1.00	3.00	0.00	－	34.00	34.00	15	15	30	64.00	100	
2	オリエンタル白石株式会社															辞退
3	株式会社日本ピーエス	○	19.00	13.00	1.00	3.00	0.00	－	36.00							無効
4	株式会社富士ピー・エス															辞退
5	松尾建設株式会社	○	4.50	10.83	2.00	3.00	0.00	－	20.33	20.33	15	15	30	50.33	100	
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																