総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：長崎５７号下井牟田赤崎高架橋床版（Ｐ５-Ｐ１１）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		-	20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社西海建設															辞退
2	株式会社　日浦組															辞退
3	竹下建設工業株式会社	-	15.75	9.33	6.00	3.00	0.00	-	34.08	34.08	15	15	30	64.08	100	
4	株式会社寺尾建設	-	2.00	11.00	4.00	0.00	0.00	-	17.00	17.00	15	15	30	47.00	100	
5	株式会社　ウエノ															辞退
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																