# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：長崎２０５号塔崎地区２工区改良工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 簡易な施工計画 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | | 20 | 14 | 6 | 3 | -4 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社上滝 | | 17.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | － | 40.00 | 40.00 | 15 | 15 | 30 | 70.00 | 100 | |
| 2 | 株式会社　田浦組 | | 18.50 | 13.33 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | － | 38.83 | 38.83 | 15 | 15 | 30 | 68.83 | 100 | |
| 3 | 竹下建設工業株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 4 | 株式会社長崎西部建設 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社　梅村組 | | 17.00 | 11.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | － | 35.00 | 35.00 | 15 | 15 | 30 | 65.00 | 100 | |
| 6 | 株式会社西海興業 | | 6.00 | 13.08 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | － | 26.08 | 26.08 | 15 | 15 | 30 | 56.08 | 100 | |
| 7 | 株式会社平尾組 | | 12.00 | 8.42 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 28.42 | 28.42 | 15 | 15 | 30 | 58.42 | 100 | |
| 8 | 株式会社　山口組 | | 14.75 | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 35.75 | 35.75 | 15 | 15 | 30 | 65.75 | 100 | |
| 9 | 株式会社　谷川建設 | | 15.75 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 21.75 | － | － | － | － | － | 100 | 予定価格超過 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |