総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：長崎４９７号松浦３号橋上部工工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		－	20	14	6	3	－4	指名停止（－4.3） 文書注意（－2.15） 口頭注意（－1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社ＩＨＩインフラ建設		16.00	14.00	4.00	3.00	0.00	－	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	
2	株式会社富士ピー・エス															辞退
3	昭和コンクリート工業株式会社九州支店															辞退
4	ドーピー建設工業株式会社															辞退
5	松尾建設株式会社		14.75	13.50	6.00	3.00	0.00	－	37.25	37.25	15	15	30	67.25	100	
6	株式会社　ウエノ															辞退
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																