総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：本明川ダム管内発生土処理外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社西海建設														辞退
2	星野建設株式会社														辞退
3	増崎建設株式会社	15.75	11.00	4.00	0.00	0.00	-	30.75	30.75	15	15	30	60.75	100	
4	株式会社荒本組	14.08	13.00	5.00	3.00	0.00	-	35.08	35.08	15	15	30	65.08	100	
5	柴崎建設株式会社														辞退
6	株式会社西海興業														辞退
7	株式会社ウエノ														辞退
8	株式会社平尾組														辞退
9	吉川建設株式会社														辞退
10	株式会社谷川建設														辞退
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															