総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：本明川ダム付替市道落・古場線改良２期工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社西海建設														辞退
2	株式会社上滝														辞退
3	竹下建設工業株式会社	15.75	12.83	5.00	3.00	0.00	-	36.58							無効
4	増崎建設株式会社	15.33	12.00	4.00	0.00	0.00	-	31.33	31.33	15	15	30	61.33	100	
5	株式会社荒木組														辞退
6	株式会社西海興業														辞退
7	株式会社ウエノ														辞退
8	株式会社平尾組	11.00	9.17	4.00	0.00	0.00	-	24.17							無効
9	株式会社谷川建設														辞退
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															