# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：本明川ダム付替県道帯田地区法面処理工事

| No | 評価項目・加算点等記 / 分 / 業者名 | 簡易な施工計画 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 合計（施工体制評価前） | 加算点 合計（施工体制評価後） | 施工体制評価項目 品質確保の実効性 | 施工体制評価項目 施工体制確保の確実性 | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 | 14 | 6 | 3 | -4 | 指名停止（-6.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.05） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社親和テクノ | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社　堀内組 | | 12.42 | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 33.42 | 33.42 | 15 | 15 | 30 | 63.42 | 100 | |
| 3 | 株式会社　ウエノ | | 4.75 | 5.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | － | 12.25 | － | － | － | － | － | 100 | 予定価格超過 |
| 4 | 株式会社西海興業 | | 4.75 | 5.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | － | 16.25 | 16.25 | 15 | 15 | 30 | 46.25 | 100 | |
| 5 | 株式会社寺尾建設 | | 5.75 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | － | 15.75 | 15.75 | 15 | 15 | 30 | 45.75 | 100 | |
| 6 | 株式会社平尾組 | | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | － | 10.00 | 10.00 | 15 | 15 | 30 | 40.00 | 100 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |