総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和４年度長崎管内構造物補修外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	宅島建設株式会社	20.00	13.00	4.00	3.00	0.00	-	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
2	本田建設株式会社	17.00	10.00	6.00	0.00	0.00	-	33.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
3	株式会社吉川組														辞退
4	株式会社平尾組														辞退
5	株式会社長崎西部建設	17.00	12.83	3.00	3.00	0.00	-	35.83	35.83	15	15	30	65.83	100	
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															