
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 三州建設株式会社 16.75 11.17 4.50 3.00 0.00 － 35.42 0 0.00 100

2 株式会社　岩永組 20.00 14.00 3.50 3.00 0.00 － 40.50 0 0.00 100

3 松本建設株式会社 14.08 11.33 4.50 3.00 0.00 － 32.91 0 0.00 100

4 山本建設株式会社 17.00 11.83 3.50 3.00 0.00 － 35.33 0 0.00 100

5 株式会社中内土木 16.50 13.75 4.50 3.00 0.00 － 37.75 0 0.00 100

6 矢部開発　株式会社 15.75 10.67 5.00 3.00 0.00 － 34.42 0 0.00 100

7 株式会社十五建設 17.00 12.08 4.00 3.00 0.00 － 36.08 0 0.00 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：緑川川口地区（７工区）外築堤工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点
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