
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社中内土木 15.25 12.00 4.50 3.00 0.00 － 34.75 無効

2 株式会社　橋口組 17.00 10.83 3.50 3.00 0.00 － 34.33 無効

3 山本建設株式会社 17.00 11.33 3.50 3.00 0.00 － 34.83 無効

4 佐藤企業株式会社 15.75 13.00 3.50 3.00 0.00 － 35.25 無効

5 松本建設株式会社 14.08 11.33 4.50 3.00 0.00 － 32.91 32.91 15 15 30 62.91 100

6 三州建設株式会社 15.50 11.17 4.50 3.00 0.00 － 34.17 無効

7 矢部開発　株式会社 17.25 11.17 6.00 3.00 0.00 － 37.42 37.42 15 15 30 67.42 100

8 昇建設株式会社 17.00 13.50 4.50 3.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

9 有限会社八十建設 15.75 11.83 3.50 3.00 0.00 － 34.08 34.08 15 15 30 64.08 100

10 株式会社十五建設 17.00 11.83 4.00 3.00 0.00 － 35.83 無効
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：緑川住吉地区上流護岸工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点
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