# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：九州中央道　城平地区舗装工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 20 | 14 | 6 | 3 | -4 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社ＮＩＰＰＯ | 16.75 | 13.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 34.75 | | | | | | | 無効 |
| 2 | 株式会社ガイアート | 17.00 | 11.67 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 33.67 | | | | | | | 無効 |
| 3 | フジタ道路株式会社 | 20.00 | 13.50 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 38.50 | 38.50 | 15 | 15 | 30 | 68.50 | 100 | |
| 4 | 三井住建道路株式会社 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 5 | 鹿島道路株式会社 | 17.00 | 13.33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 36.33 | 36.33 | 15 | 15 | 30 | 66.33 | 100 | |
| 6 | 松尾建設株式会社 | 20.00 | 12.50 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 37.50 | | | | | | | 無効 |
| 7 | 常盤工業株式会社 | 16.75 | 12.33 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 33.08 | | | | | | | 無効 |
| 8 | 世紀東急工業株式会社 | 17.00 | 11.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 33.00 | | | | | | | 無効 |
| 9 | 前田道路株式会社 | 17.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 35.50 | 35.50 | 15 | 15 | 30 | 65.50 | 100 | |
| 10 | 大成ロテック株式会社 | 12.50 | 13.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 32.50 | 32.50 | 15 | 15 | 30 | 62.50 | 100 | |
| 11 | 朝日工業テクノス株式会社 | 18.50 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 37.50 | | | | | | | 無効 |
| 12 | 日本道路株式会社 | 17.00 | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 36.00 | 36.00 | 15 | 15 | 30 | 66.00 | 100 | |
| 13 | 福田道路株式会社 | 20.00 | 11.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 36.00 | | | | | | | 無効 |
| 14 | 北川ヒューテック株式会社 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |