総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：九州中央道　杉木地区舗装２期工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社ＮＩＰＰＯ	16.75	13.00	2.00	3.00	0.00	－	34.75	34.75	15	15	30	64.75	100	
2	株式会社ガイアート	16.50	11.67	2.00	3.00	0.00	－	33.17	33.17	15	15	30	63.17	100	
3	フジタ道路株式会社	20.00	13.50	2.00	3.00	0.00	－	38.50							無効
4	鹿島道路株式会社	17.00	13.33	3.00	3.00	0.00	－	36.33	36.33	15	15	30	66.33	100	
5	松尾建設株式会社	20.00	12.50	2.00	3.00	0.00	－	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
6	常盤工業株式会社	16.75	12.33	1.00	3.00	0.00	－	33.08							無効
7	世紀東急工業株式会社	17.00	13.00	2.00	3.00	0.00	－	35.00	35.00	15	15	30	65.00	100	
8	前田道路株式会社	17.00	12.50	3.00	3.00	0.00	－	35.50	35.50	15	15	30	65.50	100	
9	大成ロテック株式会社														辞退
10	朝日工業テクノス株式会社														辞退
11	東亜道路工業株式会社	17.00	12.33	2.00	3.00	0.00	－	34.33							無効
12	日本道路株式会社	17.00	13.00	3.00	3.00	0.00	－	36.00	36.00	15	15	30	66.00	100	
13	福田道路株式会社														辞退