総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：南高江地区電線共同溝５期工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社竹中道路	17.00	9.33	1.00	3.00	0.00	―	30.33							無効
2	大成ロテック株式会社	16.00	13.00	4.00	3.00	0.00	―	36.00	36.00	15	15	30	66.00	100	
3	北川ヒューテック株式会社														辞退
4	株式会社ガイアート	18.75	10.67	2.00	3.00	0.00	―	34.42	34.42	15	15	30	64.42	100	
5	世紀東急工業株式会社	17.00	11.00	1.00	3.00	0.00	―	32.00	32.00	15	15	30	62.00	100	
6	常盤工業株式会社	16.75	10.33	1.00	3.00	0.00	―	31.08	31.08	15	15	30	61.08	100	
7	フジタ道路株式会社														辞退
8	三井住建道路株式会社														辞退
9	東亜道路工業株式会社	15.33	12.33	2.00	3.00	0.00	―	32.66	32.66	15	15	30	62.66	100	
10															