
総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

工事目的物の性能・機能に関する
事項

品質確保や向上

地山風化部におけるトンネル掘削
時の安全性向上

ＩＣＴ等を活用したトンネル掘削
時における施工管理の省力化

覆工及びインバートのコンクリー
ト品質に関する工夫

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性

20 20 20 4 -5 64 15 15 30

1 清水建設（株） 18.00 20.00 20.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

2 大成建設（株） 18.00 18.00 20.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

3 前田建設工業（株） 18.00 20.00 20.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

4 （株）安藤・間 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

5 西松建設（株） 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

6 五洋建設（株） 20.00 18.00 20.00 4.00 0.00 62.00 無効

7 三井住友建設（株） 20.00 18.00 20.00 4.00 0.00 62.00 - - - - - 100 予定価格超過

8 （株）竹中土木 18.00 18.00 20.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

9 佐藤工業（株） 18.00 20.00 20.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

10 （株）不動テトラ 20.00 18.00 20.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

11 （株）大本組 20.00 18.00 20.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

12 （株）福田組 20.00 18.00 20.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

13 大日本土木（株） 18.00 18.00 20.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

14
熊本５７号糖塚山トンネル新設
工事鉄建建設・九鉄工業特定建
設工事共同企業体

20.00 18.00 20.00 0.00 0.00 58.00 58.00 15 15 30 88.00 100

15
熊本５７号糖塚山トンネル新設
工事東急・時里特定建設工事共
同企業体

20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

16
熊本５７号糖塚山トンネル新設
工事鴻池・本間特定建設工事共
同企業体

20.00 18.00 20.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

17
熊本５７号糖塚山トンネル新設
工事熊谷・大豊特定建設工事共
同企業体

18.00 18.00 16.00 4.00 0.00 56.00 無効

18
熊本５７号糖塚山トンネル新設
工事戸田・橋口特定建設工事共
同企業体

20.00 18.00 20.00 4.00 0.00 62.00 無効

19
熊本５７号糖塚山トンネル新設
工事飛島・若築特定建設工事共
同企業体

18.00 20.00 20.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

備考

工事名：熊本５７号糖塚山トンネル新設工事

加算点

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

現場状況に適合した施工上の課題に関する事項

標
準
点

施工体制評価項目

施工体制
評価点

No

施工上配慮すべき事項

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分

 
　　業者名

賃上げの実
施を表明し
た企業等

賃上げ基準
に達してい
ない場合等
（減点）


