総合評価方式評価表【標準型】

工事名：令和４年度球磨川堰外魚道ゲート設備修繕工事

No	評価項目・加算点等配分	技術提案	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
							合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
						指名停止（-3.2） 文書注意（-1.6） 口頭注意（-0.8）	0		15	15	30			
1	西田鉄工株式会社						0.00	23.08	15	15	30	53.08	100	
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														