
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社フチガミ 15.75 7.83 6.00 3.00 0.00 － 32.58 32.58 15 15 30 62.58 100

2 株式会社吉村建設 3.75 7.67 3.00 0.00 0.00 -4.30 10.12 10.12 15 15 30 40.12 100

3 株式会社　吉 安 建 設 14.50 10.00 4.00 3.00 0.00 － 31.50 無効

4 株式会社中川組 17.00 12.83 6.00 3.00 0.00 － 38.83 38.83 15 15 30 68.83 100

5 株式会社緒方建設 辞退

6 株式会社八方建設 辞退

7 有限会社古田建設 16.75 11.83 5.50 3.00 0.00 － 37.08 - - - - - 100 予定価格超過

8 株式会社皆本建設 15.33 9.33 5.50 3.00 0.00 － 33.16 無効

9 株式会社　トーカイ 17.00 10.83 5.50 3.00 0.00 － 36.33 36.33 15 15 30 66.33 100

10 東陽道　株式会社 辞退

11 株式会社宝建設 7.00 9.92 4.50 3.00 0.00 － 24.42 24.42 15 15 30 54.42 100

12 株式会社　熊野組 17.75 13.00 6.00 3.00 0.00 － 39.75 39.75 15 15 30 69.75 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：岩野川上流地区護岸（その１）工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等


