
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社フチガミ 17.00 9.83 5.00 3.00 0.00 － 34.83 34.83 15 15 30 64.83 100

2 末広建設株式会社 16.00 9.00 6.00 3.00 0.00 － 34.00 34.00 15 15 30 64.00 100

3 株式会社吉村建設 5.00 9.67 3.00 0.00 0.00 -4.30 13.37 13.37 15 15 30 43.37 100

4 株式会社宝建設 7.00 10.42 4.50 3.00 0.00 － 24.92 24.92 15 15 30 54.92 100

5 株式会社　トーカイ 17.00 9.83 5.50 3.00 0.00 － 35.33 35.33 15 15 30 65.33 100

6 株式会社皆本建設 15.33 9.33 5.50 3.00 0.00 － 33.16 33.16 15 15 30 63.16 100

7 株式会社緒方建設 辞退

8 株式会社池田建設 辞退

9 株式会社八方建設 17.25 12.50 6.00 3.00 0.00 － 38.75 38.75 15 15 30 68.75 100

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：迫間川中富地区河道掘削その他工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


