総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：Ｒ４球磨川下代瀬地区掘削工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社　髙野組														辞退
2	太陽開発株式会社	17.00	10.00	4.00	0.00	0.00	―	31.00	31.00	15	15	30	61.00	100	
3	株式会社土井組	15.75	11.83	5.00	3.00	0.00	―	35.58	35.58	15	15	30	65.58	100	
4	和久田建設株式会社	14.75	8.00	3.00	0.00	0.00	―	25.75	25.75	15	15	30	55.75	100	
5	株式会社　中山建設	17.00	11.00	5.00	3.00	0.00	―	36.00	36.00	15	15	30	66.00	100	
6	株式会社白砂組														辞退
7	株式会社　江川組														辞退
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															