総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：Ｒ４球磨川神瀬地区掘削外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	三和建設株式会社														辞退
2	青木建設株式会社	17.00	8.67	6.00	0.00	0.00	―	31.67	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
3	株式会社佐藤産業	16.50	11.50	4.00	3.00	0.00	―	35.00	35.00	15	15	30	65.00	100	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															