
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社　吉 安 建 設 15.75 10.00 1.00 0.00 0.00 － 26.75 26.75 15 15 30 56.75 100

2 株式会社西村建設 6.25 7.00 2.00 3.00 0.00 － 18.25 18.25 15 15 30 48.25 100

3 味岡建設株式会社 辞退

4 株式会社　杉本建設 19.75 11.83 4.00 3.00 0.00 － 38.58 38.58 15 15 30 68.58 100

5 株式会社福岡建設 辞退

6 八代港湾工業株式会社 17.00 10.17 3.50 3.00 0.00 － 33.67 - - - - - 100 予定価格超過

7 株式会社藤永組 辞退

8 合資会社三共建設 7.00 10.00 4.00 0.00 0.00 － 21.00 21.00 15 15 30 51.00 100

9 株式会社　江川組 辞退

10 株式会社土井組 辞退

11 株式会社坂本建設 6.00 9.83 1.00 0.00 0.00 － 16.83 16.83 15 15 30 46.83 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：Ｒ４国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その５）外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


