
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社　橋口組 17.00 12.50 3.00 3.00 0.00 － 35.50 35.50 15 15 30 65.50 100

2 株式会社　河建 17.00 10.83 1.00 3.00 0.00 － 31.83 無効

3 徳倉建設株式会社 6.00 5.00 1.00 3.00 0.00 － 15.00 - - - - - 100 予定価格超過

4 株式会社吉田組 17.00 10.83 2.00 3.00 0.00 － 32.83 32.83 15 15 30 62.83 100

5 株式会社宇都宮建設 辞退

6 岩田建設株式会社 辞退

7 株式会社　杉本建設 20.00 8.83 4.00 3.00 0.00 － 35.83 35.83 15 15 30 65.83 100

8 株式会社藤永組 17.00 11.00 4.00 3.00 0.00 － 35.00 35.00 15 15 30 65.00 100

9 株式会社八方建設 20.00 10.50 3.00 3.00 0.00 － 36.50 36.50 15 15 30 66.50 100

10 若築建設株式会社 不参加

11 株式会社吉村建設 6.00 9.67 4.00 0.00 0.00 － 19.67 19.67 15 15 30 49.67 100

12 株式会社 池田建設 19.50 11.50 2.00 3.00 0.00 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100
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賃上げの実施を表明した
企業等

賃上げ基準に達していな
い場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：Ｒ４国道外災害復旧　坂本地区工事用道路（その４）工事

　
　　　評価項目・
　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点
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