

## 総合評価方式評価表【技術提案評価型（S型）】

工事名：球磨村道大瀬吉松線災害復旧 大瀬橋上部工工事

No	評価項目・ 加算点等配分  業者名	工事事務物の性能・機能に関する事項		現場状況に適合した施工上の課題に関する事項		賃上げの実 施を表明し た企業等	賃上げ基準 に達してい ない場合等 (減点)	加算点		施工体制評価項目			加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準 点	備考
		品質確保や向上		施工上配慮すべき事項				合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制確 保の確実性	施工体制 評価点			
		送り出し架設における出来形精度向 上に関する工夫	桁製作時における溶接継手部の品質 向上に関する工夫	架設作業時における主桁の落下に対する安全対 策の工夫											
		20	20	20	4			-5	64	30					
1	(株) 横河ブリッジ	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	64.00		15	15	30			無効	
2	JFEエンジニアリング(株)	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	64.00	64.00	15	15	30	94.00	100		
3	(株) IHIインフラシステム	16.00	20.00	20.00	4.00	0.00	60.00							無効	
4	川田工業(株)													辞退	
5	日本ファブテック(株)	20.00	18.00	20.00	4.00	0.00	62.00	62.00	15	15	30	92.00	100		
6	高田機工(株)	16.00	16.00	18.00	4.00	0.00	54.00							無効	
7	宮地エンジニアリング(株)	20.00	18.00	20.00	4.00	0.00	62.00							無効	
8	日立造船(株)	20.00	18.00	20.00	4.00	0.00	62.00	62.00	15	15	30	92.00	100		
9	(株) 駒井ハルテック	18.00	16.00	20.00	4.00	0.00	58.00							無効	
10	(株) 名村造船所	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	64.00							無効	
11	日本鉄塔工業(株)	20.00	16.00	18.00	4.00	0.00	58.00	58.00	15	15	30	88.00	100		
12	日本車輛製造(株)	18.00	18.00	18.00	4.00	0.00	58.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過	
13	UBEマシナリー(株)	20.00	18.00	18.00	4.00	0.00	60.00	60.00	15	15	30	90.00	100		