

総合評価方式評価表【技術提案評価型（S型）】

工事名：国道219号災害復旧 鎌瀬橋上部工工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	工事目的物の性能・機能に関する事項		現場状況に適合した施工上の課題に関する事項		賃上げの実 施を表明し た企業等	賃上げ基準 に達してい ない場合等 (減点)	加算点		施工体制評価項目		加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標 準 点	備 考	
		品質確保や向上		施工上配慮すべき事項				合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制確 保の確実性				施工体制 評価点
		ケーブルエレクション架設における完成 時の出来形精度向上に関する工夫	ケーブルエレクション架設時にお ける桁の落下に対する安全対策の 工夫	河川上施工における環境対策に関 する工夫											
		20	20	20	4			-5	64		15				15
1	(株) 横河ブリッジ	20.00	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	64.00							無効
2	JFEエンジニアリング(株)	20.00	20.00	18.00	18.00	4.00	0.00	62.00	62.00	15	15	30	92.00	100	
3	(株) IHIインフラシステム	18.00	18.00	18.00	18.00	4.00	0.00	58.00	58.00	15	15	30	88.00	100	
4	川田工業(株)	20.00	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	64.00	64.00	15	15	30	94.00	100	
5	瀧上工業(株)	18.00	20.00	18.00	18.00	4.00	0.00	60.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
6	国道219号災害復旧 鎌瀬橋上部工工事 宮地・MMB特定建設工事共同企業体	20.00	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	64.00	64.00	15	15	30	94.00	100	
7	国道219号災害復旧 鎌瀬橋上部工工事 日本鉄塔工業・三井住友建設鉄構エンジニアリング 特定建設工事共同企業体	18.00	20.00	20.00	20.00	4.00	0.00	62.00							無効
8	国道219号災害復旧 鎌瀬橋上部工工事 駒ハル・日立特定建設工事共同企業体	18.00	18.00	18.00	18.00	4.00	0.00	58.00	58.00	15	15	30	88.00	100	
9	国道219号災害復旧 鎌瀬橋上部工工事 日ファブ・高田特定建設工事共同企業体	20.00	20.00	18.00	18.00	4.00	0.00	62.00	62.00	15	15	30	92.00	100	