

総合評価方式評価表【施工能力評価型（I型）】

工事名：球磨村道松本大坂間線災害復旧 松本橋上部工工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない 場合等（減点）	事故及び不誠実な 行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 （施工体制評価後） + 施工体制評価点	標準 点	備考
									合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
		—	20	14	6	3	-4	指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	43		15	15	30			
1	日本ファブテック株式会社	○	16.00	10.33	2.00	3.00	0.00	—	31.33	31.33	15	15	30	61.33	100	
2	三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社	○	17.50	13.33	4.00	3.00	0.00	—	37.83	37.83	15	15	30	67.83	100	
3	株式会社横河NSエンジニアリング	○	17.00	13.00	2.00	3.00	0.00	—	35.00	35.00	15	15	30	65.00	100	
4	株式会社名村造船所	○	17.50	14.00	5.00	3.00	0.00	—	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
5	日本鉄塔工業株式会社	○	17.50	12.33	4.00	3.00	0.00	—	36.83	36.83	15	15	30	66.83	100	
6	宇野重工株式会社	○	12.17	11.33	0.00	3.00	0.00	—	26.50							無効