総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：Ｒ４国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋改良外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社藤永組	17.00	11.00	3.00	3.00	0.00	－	34.00	34.00	15	15	30	64.00	100	
2	株式会社　河建	15.75	8.83	1.00	3.00	0.00	－	28.58	28.58	15	15	30	58.58	100	
3	株式会社　髙野組	16.00	11.50	4.00	3.00	0.00	－	34.50	34.50	15	15	30	64.50	100	
4	岩田建設株式会社														辞退
5	株式会社吉村建設	3.75	7.67	4.00	0.00	0.00	－	15.42	15.42	15	15	30	45.42	100	
6	株式会社　橋口組														辞退
7	肥後木村組株式会社	17.00	12.00	2.00	3.00	0.00	－	34.00							無効
8	株式会社　杉本建設	19.75	8.83	4.00	3.00	0.00	－	35.58	35.58	15	15	30	65.58	100	
9	株式会社八方建設	20.00	10.50	3.00	3.00	0.00	－	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
10	株式会社　中山建設	18.50	11.00	5.00	3.00	0.00	－	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
11	株式会社　江川組														辞退
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															