
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

2 14 4 2 -3
指名停止（-2.2）
文書注意（-1.1）
口頭注意（-0.55）

22 　 15 15 30

1 株式会社　菅組 1.50 11.33 2.00 2.00 0.00 － 16.83 16.83 15 15 30 46.83 100

2 株式会社佐伯建設 2.00 13.33 4.00 0.00 0.00 － 19.33 19.33 15 15 30 49.33 100

3 西日本土木株式会社 2.00 13.33 1.50 2.00 0.00 － 18.83 18.83 15 15 30 48.83 100

4 後藤建設株式会社 辞退

5 株式会社 末宗組 1.50 13.50 1.50 2.00 0.00 － 18.50 18.50 15 15 30 48.50 100

6 ＡＮＡＩ株式会社 2.00 13.33 3.00 2.00 0.00 － 20.33 20.33 15 15 30 50.33 100

7 笹原建設株式会社 2.00 14.00 1.00 2.00 0.00 － 19.00 19.00 15 15 30 49.00 100

8 株式会社センコー企画 1.50 10.33 3.50 2.00 0.00 － 17.33 17.33 15 15 30 47.33 100

9 株式会社　盛田組 2.00 13.33 0.00 2.00 0.00 － 17.33 17.33 15 15 30 47.33 100

10 利光建設工業株式会社 2.00 14.00 3.50 2.00 0.00 － 21.50 21.50 15 15 30 51.50 100

11 明大工業株式会社 1.50 7.50 3.50 2.00 0.00 － 14.50 14.50 15 15 30 44.50 100

12 株式会社平和建設 2.00 10.00 3.50 2.00 0.00 － 17.50 17.50 15 15 30 47.50 100

13 株式会社小森建設 2.00 11.33 1.50 2.00 0.00 － 16.83 16.83 15 15 30 46.83 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：大分川・大野川掘削工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等


