
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

2 14 4 2 -3
指名停止（-2.2）
文書注意（-1.1）
口頭注意（-0.55）

22 　 15 15 30

1 株式会社　菅組 1.50 13.00 2.00 2.00 0.00 － 18.50 18.50 15 15 30 48.50 100

2 株式会社佐伯建設 2.00 14.00 4.00 2.00 0.00 － 22.00 22.00 15 15 30 52.00 100

3 株式会社川原建設 2.00 14.00 1.50 2.00 0.00 － 19.50 無効

4 西日本土木株式会社 辞退

5 柴田建設株式会社 2.00 14.00 4.00 2.00 0.00 － 22.00 22.00 15 15 30 52.00 100

6 後藤建設株式会社 2.00 13.33 4.00 2.00 0.00 － 21.33 21.33 15 15 30 51.33 100

7 株式会社　安部組 2.00 14.00 3.50 2.00 0.00 － 21.50 21.50 15 15 30 51.50 100

8 株式会社　センコー企画 1.50 11.67 3.50 2.00 0.00 － 18.67 18.67 15 15 30 48.67 100

9 明大工業株式会社 1.50 12.00 3.50 2.00 0.00 － 19.00 19.00 15 15 30 49.00 100

10 株式会社小森建設 2.00 11.33 1.50 2.00 0.00 － 16.83 16.83 15 15 30 46.83 100

11

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：大野川大津留地区矢板護岸（その３）工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


