総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分２１２号三光本耶馬渓道路跡田地区第５工区外改良工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	43		15	15	30			
1	河津建設 株式会社	17.00	14.00	6.00	3.00	0.00	―	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
2	株式会社川原建設	15.75	13.00	6.00	3.00	0.00	―	37.75	37.75	15	15	30	67.75	100	
3	株式会社川浪組														辞退
4	後藤建設株式会社														辞退
5	ＡＮＡＩ株式会社	17.25	11.33	6.00	0.00	0.00	―	34.58	34.58	15	15	30	64.58	100	
6	株式会社　谷組	15.75	10.00	4.00	3.00	0.00	―	32.75	32.75	15	15	30	62.75	100	
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															