総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分２１２号三光第３号トンネル（上り線）舗装工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	鹿島道路株式会社	14.50	13.33	3.00	3.00	0.00	―	33.83	33.83	15	15	30	63.83	100	
2	日本道路株式会社	20.00	13.00	2.00	3.00	0.00	―	38.00							無効
3	株式会社ＮＩＰＰＯ	17.00	14.00	4.00	3.00	0.00	―	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
4	株式会社ガイアート	15.75	11.67	1.00	3.00	0.00	―	31.42	31.42	15	15	30	61.42	100	
5	東亜道路工業株式会社	15.33	12.33	0.00	3.00	0.00	―	30.66	30.66	15	15	30	60.66	100	
6	三井住建道路株式会社	17.00	12.83	1.00	3.00	0.00	―	33.83	33.83	15	15	30	63.83	100	
7	河津建設 株式会社	17.00	14.00	6.00	3.00	0.00	-4.30	35.70	35.70	15	15	30	65.70	100	
8	株式会社佐伯建設	15.75	14.00	4.00	0.00	0.00	―	33.75	33.75	15	15	30	63.75	100	
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															