総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分管内電線共同溝工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	日本道路株式会社九州支店	15.50	13.75	3.00	3.00	0.00	ー	35.25	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	鹿島道路株式会社	15.75	12.33	3.00	3.00	0.00	ー	34.08							無効
3	株式会社ガイアート														辞退
4	三井住建道路株式会社	17.00	10.83	1.00	3.00	0.00	ー	31.83	31.83	15	15	30	61.83	100	
5	フジタ道路株式会社	17.00	12.50	3.00	3.00	0.00	ー	35.50	35.50	15	15	30	65.50	100	
6	北川ヒューテック株式会社	17.00	12.00	0.00	3.00	0.00	ー	32.00	32.00	15	15	30	62.00	100	
7	常盤工業株式会社														辞退
8	朝日工業テクノス株式会社														辞退
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															