総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分２１２号三光本耶馬渓道路跡田地区外改築工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	西日本土木株式会社	14.08	13.33	6.00	3.00	0.00	―	36.41							無効
2	柴田建設株式会社														辞退
3	朝日工業テクノス株式会社	17.00	14.00	6.00	3.00	0.00	―	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
4	後藤建設株式会社	17.25	13.33	6.00	3.00	0.00	―	39.58	39.58	15	15	30	69.58	100	
5	株式会社 末宗組	16.75	12.75	4.00	3.00	0.00	―	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
6	株式会社　谷組														辞退
7	株式会社　小森建設	14.08	8.33	3.00	3.00	0.00	―	28.41	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															