総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分１０号高江拡幅鴛野地区第４工区改良工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	43		15	15	30			
1	柴田建設株式会社														辞退
2	後藤建設株式会社														辞退
3	株式会社　友 岡 組														辞退
4	ANAI株式会社														辞退
5	株式会社センコー企画	15.75	9.67	6.00	3.00	0.00	―	34.42							無効
6	明大工業株式会社	15.75	11.00	6.00	3.00	0.00	―	35.75	35.75	15	15	30	65.75	100	
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															