総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分２１２号三光本耶馬渓道路長野橋下部工（Ｐ１・Ｐ２・Ｐ３）設置外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社　菅組	18.75	13.00	5.00	3.00	0.00	－	39.75	39.75	15	15	30	69.75	100	
2	株式会社佐伯建設	15.33	14.00	4.00	3.00	0.00	－	36.33	36.33	15	15	30	66.33	100	
3	小田開発工業株式会社	17.00	14.00	4.00	3.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
4	株式会社川原建設	15.75	12.00	6.00	3.00	0.00	－	36.75	36.75	15	15	30	66.75	100	
5	西日本土木株式会社														辞退
6	柴田建設株式会社														辞退
7	後藤建設株式会社	17.00	13.33	6.00	3.00	0.00	－	39.33	39.33	15	15	30	69.33	100	
8	株式会社　谷組	5.75	11.00	4.00	3.00	0.00	－	23.75							無効
9	株式会社小森建設	14.08	8.83	3.00	3.00	0.00	－	28.91	28.91	15	15	30	58.91	100	
10	伸和建設株式会社	15.75	11.00	2.00	3.00	0.00	－	31.75							無効
11															
12															
13															
14															
15															