総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和４・５年度幸野橋橋梁補修工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	−4	指名停止（−4.3） 文書注意（−2.15） 口頭注意（−1.08）	43		15	15	30			
1	西日本土木株式会社	13.08	12.00	4.00	3.00	0.00	−	32.08							無効
2	株式会社　菅組	9.33	8.33	3.00	3.00	0.00	−	23.66	23.66	15	15	30	53.66	100	
3	新成建設株式会社														辞退
4	株式会社センコー企画														辞退
5	株式会社佐伯建設	16.00	13.00	2.00	3.00	0.00	−	34.00	34.00	15	15	30	64.00	100	
6	明大工業株式会社	17.00	12.50	4.00	3.00	0.00	−	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
7	株式会社 末宗組	19.00	11.33	2.00	3.00	0.00	−	35.33	35.33	15	15	30	65.33	100	
8	後藤建設株式会社	17.00	13.00	4.00	3.00	0.00	−	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															