総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分２１２号三光第３トンネル消火設備工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		0	14	26	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	能美防災株式会社	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	－	10.00	10.00	15	15	30	40.00	100	
2	株式会社ミゾタ	0.00	11.33	26.00	3.00	0.00	－	40.33	40.33	15	15	30	70.33	100	
3	日管・ダック技建経常建設共同企業体	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	－	8.67	8.67	15	15	30	38.67	100	
4	ホーチキ株式会社	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	－	6.00	6.00	15	15	30	36.00	100	
5	株式会社大日	0.00	5.67	5.00	3.00	0.00	－	13.67	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															