

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和4年度大分10号上尾トンネル非常用発電設備更新工事

| No | 事業者名 | 評価項目・加算点等配分 | | | | | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|----|--------------|-------------|--------|-------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|------------|---------|------------------------------------|--------|----|
| | | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 質上げの実施を表明した企業等 | 質上げ基準に達していない場合等(減点) | | 合計 (施工体制評価前) | 合計 (施工体制評価後) | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 20 | 14 | 6 | 3 | -4 | | 43 | | 15 | 15 | | | | |
| 1 | 河野電気株式会社 | 15.00 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 31.00 | - | - | - | - | 100 | 予定価格超過 | |
| 2 | 有限会社南海電気サービス | | | | | | | | | | | | | 辞退 | |
| 3 | 西日本プラント工業㈱ | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3.00 | - | - | - | - | 100 | 予定価格超過 | |
| 4 | 株式会社木村電気工事店 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | - | 19.00 | - | - | - | - | 100 | 予定価格超過 | |
| 5 | 株式会社大和電業社 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | - | 19.00 | - | - | - | - | 100 | 予定価格超過 | |
| 6 | 有限会社池辺電工 | | | | | | | | | | | | | 辞退 | |
| 7 | 豊南電工株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.00 | 1.00 | 15 | 15 | 30 | 31.00 | 100 | |
| 8 | 株式会社京真電設 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | - | 16.00 | - | - | - | - | 100 | 予定価格超過 | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | |