

## 総合評価方式評価表【施工能力評価型（I型）】

工事名：大分212号三光第3トンネル非常用設備設置工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	質上げの実施を表明した企業等	質上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準点	備考	
									合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性					
		0	0	14	6	2	-3	指名停止 (-2.2) 文書注意 (-1.1) 口頭注意 (-0.55)	22		15	15	30				
1	コイト電工株式会社	0.00	0.00	9.50	2.00	0.00	0.00	-	11.50								無効
2	星和電機株式会社	0.00	0.00	9.50	2.00	0.00	0.00	-	11.50								無効
3	西部電気工業株式会社	0.00	0.00	11.00	4.00	2.00	0.00	-	17.00	17.00	15	15	30	47.00	100		
4	岩崎電気株式会社 福岡営業所	0.00	0.00	11.00	2.00	0.00	0.00	-	13.00	13.00	15	15	30	43.00	100		
5	株式会社清電社	0.00	0.00	11.00	3.00	2.00	0.00	-	16.00	16.00	15	15	30	46.00	100		
6	株式会社オフィスコミュニケーションサービズ	0.00	0.00	8.00	3.00	2.00	0.00	-	13.00								無効
7	有限会社藤電気	0.00	0.00	7.50	0.00	2.00	0.00	-	9.50								無効
8																	
9																	