

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分212号三光第3トンネル照明設備設置工事

No	業者名	評価項目・加算点等配分					事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準点	備考
		配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	質上げの実施を表明した企業等	質上げ基準に達していない場合等(減点)		合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4		43		15	15				
1	栗原工業株式会社	17.00	6.00	2.00	3.00	0.00	—	28.00	28.00	15	15	30	58.00	100	
2	株式会社九電工														辞退
3	株式会社中電工	1.50	5.00	2.00	0.00	0.00	—	8.50	8.50	15	15	30	38.50	100	
4	エクシオグループ株式会社	0.50	7.00	3.00	0.00	0.00	—	10.50	10.50	15	15	30	40.50	100	
5	東邦電気工業株式会社	16.50	10.50	2.00	0.00	0.00	—	29.00	29.00	15	15	30	59.00	100	
6	三球電機株式会社	15.33	7.00	4.00	0.00	0.00	—	26.33							無効
7															
8															
9															
10															