総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和４年度　大分５７号濁淵川橋下部工（Ａ１・Ｐ１）外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	0	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社　菅組	7.00	11.33	3.00	3.00	0.00	－	24.33	24.33	15	15	30	54.33	100	
2	小田開発工業株式会社	17.00	14.00	6.00	3.00	0.00	－	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
3	西日本土木株式会社	15.33	12.33	5.50	3.00	0.00	－	36.16	36.16	15	15	30	66.16	100	
4	株式会社　友 岡 組	15.75	11.00	4.00	3.00	0.00	－	33.75	33.75	15	15	30	63.75	100	
5	ANAI株式会社	17.25	9.33	4.00	3.00	0.00	－	33.58	33.58	15	15	30	63.58	100	
6	株式会社　友岡建設	5.75	9.00	4.00	0.00	0.00	－	18.75	18.75	15	15	30	48.75	100	
7	株式会社　盛田組	18.75	13.33	6.00	3.00	0.00	－	41.08	41.08	15	15	30	71.08	100	
8															
9															
10															