

## 総合評価方式評価表【施工能力評価型（ 型）】

工事名：大分57号上鹿口地区道路改良（その2）工事

No	業者名	評価項目・ 加算点等配分	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準点	備考
									合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
			20	14	6	3	-4	指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	43		15	15	30			
1	株式会社 菅組		7.00	13.00	2.00	3.00	0.00	-	25.00	25.00	15	15	30	55.00	100	
2	小田開発工業株式会社		20.00	14.00	6.00	3.00	0.00	-	43.00							無効
3	西日本土木株式会社		15.33	13.33	6.00	3.00	0.00	-	37.66							無効
4	柴田建設株式会社		17.00	14.00	3.00	3.00	0.00	-	37.00							無効
5	朝日工業テクノス株式会社		18.50	14.00	6.00	3.00	0.00	-	41.50	41.50	15	15	30	71.50	100	
6	谷川建設工業株式会社		7.00	13.00	6.00	3.00	0.00	-	29.00	29.00	15	15	30	59.00	100	
7	後藤建設株式会社		17.00	13.33	3.00	3.00	0.00	-	36.33	36.33	15	15	30	66.33	100	
8	株式会社 友 岡 組		17.00	12.33	4.00	3.00	0.00	-	36.33	36.33	15	15	30	66.33	100	
9	株式会社 松井組		17.00	10.83	3.00	3.00	0.00	-	33.83	33.83	15	15	30	63.83	100	
10	株式会社佐々木建設		13.58	11.33	5.00	3.00	0.00	-	32.91	32.91	15	15	30	62.91	100	
11	株式会社 友岡建設		17.00	13.00	5.00	3.00	0.00	-	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
12	株式会社大丸建設		5.75	4.50	2.00	0.00	0.00	-	12.25	-	-	-	-	-	100	予定価格超過