総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和４年度佐伯管内トンネル照明設備更新工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	大徳電業株式会社	1.00	9.67	3.00	0.00	0.00	－	13.67	13.67	15	15	30	43.67	100	
2	河野電気株式会社														辞退
3	安田電機株式会社	14.83	8.33	2.00	0.00	0.00	－	25.16	25.16	15	15	30	55.16	100	
4	株式会社　日本電工	13.67	7.17	2.00	3.00	0.00	－	25.84							無効
5	豊南電工株式会社	5.75	9.83	1.00	0.00	0.00	－	16.58							無効
6	株式会社山村電設工業	7.00	10.67	1.00	3.00	0.00	－	21.67							無効
7	株式会社大和電業社	2.00	6.50	2.00	3.00	0.00	－	13.50							無効
8	有限会社　佐伯電業社														辞退
9	株式会社　安部電業社	4.75	7.00	1.00	0.00	0.00	－	12.75	12.75	15	15	30	42.75	100	
10	株式会社　木元電設														辞退
11	株式会社ｵﾌｨｽｺﾐﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ	6.00	7.50	3.00	3.00	0.00	－	19.50	19.50	15	15	30	49.50	100	
12	株式会社大分電設	15.33	8.83	2.00	0.00	0.00	－	26.16	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
13	有限会社池辺電工	5.75	5.00	1.00	0.00	0.00	－	11.75	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															