総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：日南・志布志道路　日南油津大橋下部工（Ｐ１・Ａ２）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		－	20	12	8	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	若築建設株式会社															辞退
2	株式会社福田組															辞退
3	株式会社新井組	○	13.08	9.00	5.00	3.00	0.00	－	30.08	30.08	15	15	30	60.08	100	
4	松尾建設株式会社	○	14.50	10.33	6.00	3.00	0.00	－	33.83	33.83	15	15	30	63.83	100	
5	村本建設株式会社	○	13.08	8.67	6.00	3.00	0.00	－	30.75							無効
6	株式会社ノバック															辞退
7	株式会社森本組															辞退