# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：宮崎１０号高木地区第５号函渠設置工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 20 | 14 | 6 | 3 | -4 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 龍南建設株式会社 | 17.25 | 12.50 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | － | 38.75 | | | | | | | 無効 |
| 2 | 吉原建設株式会社 | 8.67 | 13.33 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | － | 31.00 | 31.00 | 15 | 15 | 30 | 61.00 | 100 | |
| 3 | 株式会社　坂下組 | 17.00 | 13.33 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 38.33 | | | | | | | 無効 |
| 4 | 大淀開発株式会社 | 17.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | － | 40.00 | | | | | | | 無効 |
| 5 | 株式会社志多組 | 17.00 | 14.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 39.00 | | | | | | | 無効 |
| 6 | 上田工業株式会社 | 15.75 | 14.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | － | 33.75 | 33.75 | 15 | 15 | 30 | 63.75 | 100 | |
| 7 | 大和開発株式会社 | 15.75 | 10.83 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | － | 35.58 | 35.58 | 15 | 15 | 30 | 65.58 | 100 | |
| 8 | 株式会社 山 崎 産 業 | 17.00 | 13.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | － | 33.00 | 33.00 | 15 | 15 | 30 | 63.00 | 100 | |
| 9 | 日新興業株式会社 | 17.00 | 11.67 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | － | 31.67 | 31.67 | 15 | 15 | 30 | 61.67 | 100 | |
| 10 | 永野建設株式会社 | 12.00 | 11.67 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 31.67 | | | | | | | 無効 |
| 11 | 株式会社増田工務店 | 17.00 | 13.33 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | － | 37.83 | | | | | | | 無効 |
| 12 | 都北産業株式会社 | 14.08 | 11.33 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | － | 32.41 | 32.41 | 15 | 15 | 30 | 62.41 | 100 | |
| 13 | 株式会社　桜木組 | 14.75 | 7.00 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | － | 28.25 | | | | | | | 無効 |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |