事務所長	副所長(事務)	副所長(河川)	副所長(ダム)	副所長(道路)	経理課長	品質確保課長

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：日南・志布志道路益安橋上部工工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	川田建設株式会社														辞退
2	昭和コンクリート工業株式会社九州支店	14.33	13.00	0.00	3.00	0.00	－	30.33	30.33	15	15	30	60.33	100	
3	ドーピー建設工業株式会社														辞退
4	大和開発株式会社	6.00	10.00	6.00	3.00	0.00	－	25.00	25.00	15	15	30	55.00	100	
5	龍南建設株式会社	7.00	10.00	6.00	3.00	0.00	－	26.00	26.00	15	15	30	56.00	100	
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															