
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 大和開発株式会社 18.50 13.50 6.00 3.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

2 大淀開発株式会社 15.75 12.00 6.00 3.00 0.00 － 36.75 36.75 15 15 30 66.75 100

3 株式会社増田工務店 7.00 11.50 5.00 3.00 0.00 － 26.50 26.50 15 15 30 56.50 100

4 吉原建設株式会社 17.00 14.00 6.00 3.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

5 龍南建設株式会社 14.50 11.83 6.00 3.00 0.00 － 35.33 - - - - - 100 予定価格超過

6 旭建設株式会社 7.00 13.00 6.00 3.00 0.00 － 29.00 29.00 15 15 30 59.00 100

7 丸昭建設株式会社 5.75 6.00 5.00 3.00 0.00 － 19.75 19.75 15 15 30 49.75 100

8 九州建設工業株式会社 辞退

9 株式会社岩永建設 15.75 9.00 4.00 0.00 0.00 － 28.75 28.75 15 15 30 58.75 100

10 南星・稔　(共） 14.75 7.92 3.00 3.00 0.00 － 28.67 28.67 15 15 30 58.67 100

11

12

13

14

15

16

17

18

事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：令和４年度沖水橋（上り）耐震補強・補修工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等


