
総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

大断面における覆工コンクリート
の品質向上に関する工夫

県道直下を含むＤⅢ区間における
掘削時の安全性向上

周辺民家等に対する騒音及び振動
への配慮

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性

20 20 20 4 -5 64 15 15 30

1 戸田建設(株) 20.00 20.00 18.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

2 大成建設（株） 20.00 18.00 16.00 4.00 0.00 58.00 無効

3 鉄建建設（株） 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 無効

4 （株）竹中土木 18.00 18.00 18.00 4.00 0.00 58.00 58.00 15 15 30 88.00 100

5 佐藤工業株式会社 20.00 18.00 20.00 4.00 0.00 62.00 無効

6 （株）福田組 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 無効

7
宮崎２１８号童里トンネル新設工
事前田建設工業・山崎産業特定建
設工事共同企業体

20.00 20.00 16.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

8
宮崎２１８号童里トンネル新設工
事三井住友・大淀特定建設工事共
同企業体

20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

9
宮崎２１８号童里トンネル新設工
事安藤ハザマ・吉原特定建設工事
共同企業体

20.00 20.00 18.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

10
宮崎２１８号童里トンネル新設工
事清水・大和開発特定建設工事共
同企業体

20.00 20.00 18.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

備考

工事名：宮崎２１８号童里トンネル新設工事

加算点

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

工事目的物の性能・機能に関する
事項

標
準
点

施工体制評価項目

施工体制
評価点

No

品質確保や向上 施工上配慮すべき事項

　
　　　　　評価項目・
　　　　　加算点等配分

 
　　業者名

現場状況に適合した施工上の課題に関する事項

賃上げの実
施を表明し
た企業等

賃上げ基準
に達してい
ない場合等
（減点）


