
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社　渡辺組 18.75 14.00 6.00 3.00 0.00 － 41.75 41.75 15 15 30 71.75 100

2 ヤマグチ株式会社 15.75 13.00 5.00 3.00 0.00 － 36.75 36.75 15 15 30 66.75 100

3 南生建設株式会社 17.00 13.00 6.00 3.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

4 株式会社 森山（清）組 17.00 12.50 5.00 3.00 0.00 － 37.50 37.50 15 15 30 67.50 100

5 福地建設株式会社 15.75 12.33 6.00 3.00 0.00 － 37.08 - - - - - 100 予定価格超過

6 株式会社田島組 15.75 9.00 5.00 3.00 0.00 － 32.75 32.75 15 15 30 62.75 100

7 鎌田建設株式会社 18.75 12.50 4.00 3.00 0.00 － 38.25 38.25 15 15 30 68.25 100

8 株式会社有迫組 18.75 12.50 6.00 3.00 0.00 － 40.25 無効

9 株式会社島津建設 辞退

10 阿久根建設株式会社 7.00 11.00 4.00 3.00 0.00 － 25.00 25.00 15 15 30 55.00 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：鹿児島３号川島渕地区地盤改良外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


