総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鹿児島３号浜田地区地盤改良（その３）外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社植村組	20.00	11.00	6.00	3.00	0.00	―	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
2	株式会社　渡辺組	17.00	14.00	6.00	3.00	0.00	―	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
3	ヤマグチ株式会社	17.00	14.00	5.00	3.00	0.00	―	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
4	南生建設株式会社	17.00	13.00	6.00	3.00	0.00	―	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
5	株式会社 森山（清）組	17.00	12.50	5.00	3.00	0.00	―	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
6	福地建設株式会社	17.25	13.33	6.00	3.00	0.00	―	39.58	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
7	株式会社田島組	15.75	10.00	5.00	3.00	0.00	―	33.75	33.75	15	15	30	63.75	100	
8	鎌田建設株式会社	18.75	12.50	4.00	3.00	0.00	―	38.25	38.25	15	15	30	68.25	100	
9	小牧建設株式会社	14.08	13.33	4.00	3.00	0.00	―	34.41	34.41	15	15	30	64.41	100	
10	株式会社島津建設														辞退
11	福上産業 株式会社	15.75	13.00	3.00	3.00	0.00	―	34.75	34.75	15	15	30	64.75	100	
12	阿久根建設株式会社	7.00	12.00	4.00	3.00	0.00	―	26.00	26.00	15	15	30	56.00	100	
13															
14															
15															
16															
17															
18															