総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鹿児島３号西日向迫地区改良外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社　渡辺組	17.00	14.00	6.00	3.00	0.00	―	40.00							無効
2	ヤマグチ株式会社	17.00	14.00	5.00	3.00	0.00	―	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
3	南生建設株式会社	17.00	14.00	6.00	3.00	0.00	―	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
4	株式会社　森山（清）組	15.75	12.50	5.00	3.00	0.00	―	36.25	36.25	15	15	30	66.25	100	
5	福地建設株式会社	17.00	13.33	6.00	3.00	0.00	―	39.33	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
6	株式会社田島組	17.00	11.00	5.00	3.00	0.00	―	36.00	36.00	15	15	30	66.00	100	
7	外薗建設工業株式会社	17.00	14.00	5.00	3.00	0.00	―	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
8	林建設株式会社	14.08	12.33	4.00	3.00	0.00	―	33.41							無効
9	株式会社有迫組	15.75	12.50	6.00	3.00	0.00	―	37.25	37.25	15	15	30	67.25	100	
10	こうかき建設株式会社	17.00	12.00	6.00	3.00	0.00	―	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
11	株式会社南日本運輸建設	10.33	11.33	3.50	3.00	0.00	―	28.16	28.16	15	15	30	58.16	100	
12	福上産業 株式会社	17.00	14.00	3.00	3.00	0.00	―	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	
13															
14															
15															
16															
17															
18															