# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：鹿児島１０号脇元高架橋下部工Ｐ２外工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 簡易な施工計画 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 0 | 20 | 14 | 6 | 3 | -4 | 指名停止 (-4.3)<br>文書注意 (-2.15)<br>口頭注意 (-1.08) | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社　渡辺組 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 2 | 南生建設株式会社 | 0.00 | 17.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | － | 40.00 | 40.00 | 15 | 15 | 30 | 70.00 | 100 | |
| 3 | 福地建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 4 | 株式会社田島組 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社有迫組 | 0.00 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | － | 43.00 | | | | | | | 無効 |
| 6 | こうかき建設株式会社 | 0.00 | 17.00 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | － | 38.00 | 38.00 | 15 | 15 | 30 | 68.00 | 100 | |
| 7 | 株式会社島津建設 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |